

	A	B	C	D	E	F
1	Lot n°2 - GROS ŒUVRE					
2						
3		Dénomination des Ouvrages	U	Quantités établies par l'entreprise	PU HT	TOTAL HT
4						
5	5.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
6	5.1.1	Panneau de chantier	ens.			
7	5.1.2	Clôtures de chantier	ens.			
8	5.1.3	Locaux et Installations de chantier	ens.			
9	5.1.4	Etudes d'exécution	ens.			
10	TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
12	5.2	TERRASSEMENTS				
13	5.2.1	Plate-forme	PM			
14	5.2.2	Fouilles en trous	m3			
15	5.2.3	Fouilles en rigoles	m3			
16	5.2.4	Enlèvement des matériaux	ens.			
17	TOTAL TERRASSEMENTS					
19	5.3	FONDATIONS - INFRASTRUCTURES				
20	5.3.4	Gros béton	m3			
21	5.3.5	Semelles béton et bêches	m3			
22	5.3.6	Plots béton	m3			
23	5.3.7	Agglos creux en soubassement	m2			
24	5.3.8	Longrines	m3			
25	5.3.9	Remblais extérieurs	m3			
26	5.3.10	Arase étanche	ml			
27	5.3.11	Enduit d'imperméabilisation	m2			
28	5.3.12	Réservations pour passage canalisations	U			
29	TOTAL FONDATIONS - INFRASTRUCTURES					
31	5.4	SUPERSTRUCTURE				
32	5.4.3	Murs porteurs de façades en briques	m2			
33	5.4.4	Murs en agglos creux de 20 cm	m2			
34	5.4.5	Arase mur conservé	ens			
35	5.4.6	Coffres de volets roulants	U			
36	5.4.7	Linteaux BA	m3			
37	5.4.8	Chaînages et raidisseurs	m3			
38	5.4.9	Poutres béton et bandes noyées	m3			
39	5.4.10	Acrotères en blocs à bancher	ml			

	A	B	C	D	E	F
1	Lot n°2 - GROS ŒUVRE					
2						
3		Dénomination des Ouvrages	U	Quantités établies par l'entreprise	PU HT	TOTAL HT
40	5.4.11	Planchers dalle béton	m2			
41	5.4.12	Planchers poutrelles-hourdis en béton	m2			
42	5.4.13	Souches et fourreaux maçonnés en toiture	U			
43	5.4.14	Dispositions contre les termites	ml			
44	TOTAL SUPERSTRUCTURE					
46	5.5	TRAVAUX RELATIFS AUX RÉSEAUX ENTERRÉS				
47	5.5.1	Réseau EP	ml			
48	5.5.2	Réseau EU	ml			
49	5.5.3	Réseau AEP	ml			
50	TOTAL TRAVAUX RÉSEAUX					
52	5.6	TRAVAUX DIVERS				
53	5.6.1	Trottoir Marche et Rampe extérieurs	ens.			
54	5.6.2	Marche intérieure	ml			
55	5.6.3	Seuils extérieurs en béton gris	ml			
56	5.6.4	Appuis de fenêtres	ml			
57	5.6.5	Voirie	ens.			
58	TOTAL TRAVAUX DIVERS					
59						
60	TOTAL GÉNÉRAL HT					
61					TVA 20%	
62					MONTANT TTC	
63						
64						
65	date et cachet de l'entreprise					
66						